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Modyfikacja z dnia 10.07.2019 r.  do :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:
„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian, ul. Św. Bonifacego i ul. J. Matejki w Barlinku. Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rychnów”

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. SIWZ rozdział III. pkt. 3 lit. f. usuwa się.
2. SIWZ rozdział III. pkt. 13 usuwa się.
3. SIWZ rozdział VIII. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium przed upływem składania ofert w wysokości: 5.000,00 PLN
a. Wadium musi być złożone na cały okres związania ofertą.

b. Wadium może być wniesione w formie:

i. pieniądza

ii. gwarancji bankowych

iii. gwarancji ubezpieczeniowych.

4. Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ (Projekt umowy):
1. § 8 ust. 1 pkt. 1.1 otrzymuje brzmienie:

· dla robót budowlanych wskazanych w Przedmiarach Robót  stanowiących załączniki nr 8 i 9 do SIWZ i załączonej do oferty Wykonawcy – ………. PLN (słownie: ……………………………………. i ………………/100 PLN)  brutto

· § 8 ust. 1 pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:

· dla robót budowlanych wskazanych w  Wycenie Ryczałtowej Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ i załączonej do oferty Wykonawcy – ……………… PLN (słownie: ………………………………  i ……/100) PLN brutto  
2. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

· Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1.  umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty leżące po stronie Wykonawcy.

3. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

· Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.


4. § 11 ust. 2 pkt. 3) i. otrzymuje brzmienie:

· za zwłokę w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,02% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od umownych terminów wskazanych w § 2 ust. 2; 
5. § 11 ust. 2 pkt. 3) ii. otrzymuje brzmienie:

· za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

6. § 11 ust. 2 pkt. 3) iv. otrzymuje brzmienie:

· za zwłokę w rozpoczęciu prac budowlanych związanych z realizacją zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc terminu wskazanego w § 2 ust. 1 

5. Załącznik nr 10 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie.
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