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Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej

 Poziom cen:Średni 2 kw. 2023 Sekocenbud
 Waluta: złoty

Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ UL. 
 ŚLIWKOWA W M. OŻAR V2

 SIEĆ GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od K1 - SR 
 L=129,5

 1

 Roboty przygotowawcze na odc.  K1 - SR 1.1

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
 ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie 
 równinnym TYCZENIE I POMIAR  
 PWYKONAWCZY

 1  0,13 km KNNR 1 111-1

 Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze na odc.  K1 - SR

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku K1 
 - SR

 1.2

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
 (humusu) za pomocą spycharek 
 gr.warstwy do 15 cm 

 2  15,00 m3 KNNR 1 113-1

 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr.15 
 cm, mechaniczne

 3  159,00 m2 KNNR 6 802-2

 Roboty ziemne wyk.koparkami 
 podsiębiernymi z transportem urobku 
 samochodami samowyładowczymi na 
 odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, 
 grunt kat.III-IV 80% mas ziemnych

 4  480,70 m3 KNNR 1 202-8

 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach 
 pionowych z ręcznym wydobyciem urobku 
 w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m,
 kat.gruntu III-IV  - 20% mas ziemnych

 5  120,18 m3 KNNR 1 307-4

 Umocnienie ścian wykopów wraz z 
 rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi 
 (wypraskami), w gruntach suchych wykopy 
 o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie 
 pełne, grunt kat.I-IV

 6  751,10 m2 KNNR 1 313-1

 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów
 i kanałów, o rozpiętości 4.00 m

 7  3,00 kpl KNNR 1 529-1

 Demontaż konstrukcji podwieszeń 
 rurociągów i kanałów, o rozpiętości 4.00 m

 8  3,00 kpl KNNR 1 529-6

 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli 
 energetycznych i telekomunikacyjnych, typ 
 lekki, o rozpiętości 4.00 m

 9  1,00 kpl KNNR 1 527-1

 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 
 energetycznych i telekomunikacyjnych, typ 
 lekki, o rozpiętości 4.00 m

 10  1,00 kpl KNNR 1 527-6

 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
 obiektowych z zagęszczeniem 
 mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej 
 warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu
 III-IV

 11  389,61 m3 KNNR 1 214-5

 Razem element 1.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej na odcinku K1 - SR

 1.4

 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm 12  25,90 m3 KNNR 4 1411-3

 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o 
 średnicy zewnętrznej 200 mm

 13  129,50 m KNNR 4 1308-3

 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm 14  86,58 m3 KNNR 4 1411-3

 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o 
 średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w 
 gotowym wykopie

 15  6,00 studnia KNNR 4 1413-1

 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o 
 średnicy 1000 mm w gotowym wykopie - 
 za każde 0,5 m różnicy głębokości

 16  -2,00 m KNNR 4 1413-2

 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z 
 stopniami żeliwnymi o średnicy 1200 mm, 
 dno i kineta prefabrykowane, kręgi łączone 
 łączone za pomocą uszczelki, pierścienie 
 regulacyjne, właz żeliwno betonowy D400

 17  1,00 studnia KNNR 4 1413-3

 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o 
 średnicy 1200 mm w gotowym wykopie - 
 za każde 0,5 m różnicy głębokości

 18  1,50 m KNNR 4 1413-4

 Próba wodna szczelności kanałów 
 rurowych o średnicy 200 mm

 19  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2

 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za 
 pomocą kamery CCTV

 20  129,50 mb  1-2

 Razem element 1.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku K1 -

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku K1 - SR 1.5

 Mechaniczne plantowanie równiarką 
 powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

 21  259,00 m2 KNNR 1 502-1

 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 
 warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 
 10 cm MATERIAŁ Z ODZYSKU

 22  159,00 m2 KNNR 6 204-1

 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 
 warstwa górna, gr.warstwy po uwałowaniu 
 10 cm FRAKCJA NATURALNEGO 
 KAMIENIA KRUSZONEGO 0 - 32mm 
 MATERIAŁ DOSTARCZONY

 23  159,00 m2 KNNR 6 204-5

 Razem element 1.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku K1 - SR

 Razem rozdział 1: SIEĆ GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od K1 - SR L=129,5
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 SIEĆ GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od S10 - PS
 L=54,50mb

 2

 Roboty przygotowawcze na odc.  S10 - PS 2.1

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
 ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie 
 równinnym TYCZENIE I POMIAR 
 POWYKONAWCZY

 24  0,05 km KNNR 1 111-1

 Razem element 2.1: Roboty przygotowawcze na odc.  S10 - PS

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S10
 - PS

 2.2

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
 (humusu) za pomocą spycharek 
 gr.warstwy do 15 cm 

 25  16,35 m3 KNNR 1 113-1

 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr.15 
 cm, mechaniczne

 26  109,00 m2 KNNR 6 802-2

 Roboty ziemne wyk.koparkami 
 podsiębiernymi z transportem urobku 
 samochodami samowyładowczymi na 
 odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, 
 grunt kat.III-IV 80% mas ziemnych

 27  219,74 m3 KNNR 1 202-8

 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach 
 pionowych z ręcznym wydobyciem urobku 
 w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m,
 kat.gruntu III-IV  - 20% mas ziemnych

 28  54,94 m3 KNNR 1 307-4

 Umocnienie ścian wykopów wraz z 
 rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi 
 (wypraskami), w gruntach suchych wykopy 
 o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie 
 pełne, grunt kat.I-IV

 29  343,35 m2 KNNR 1 313-1

 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
 obiektowych z zagęszczeniem 
 mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej 
 warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu
 III-IV

 30  181,41 m3 KNNR 1 214-5

 Razem element 2.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na odcinku 
 S10 - PS

 2.4

 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm 31  8,72 m3 KNNR 4 1411-3

 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o 
 średnicy zewnętrznej 200 mm

 32  54,50 m KNNR 4 1308-3

 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm 33  81,99 m3 KNNR 4 1411-3

 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o 
 średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w 
 gotowym wykopie

 34  1,00 studnia KNNR 4 1413-1

 Próba wodna szczelności kanałów 
 rurowych o średnicy 200 mm

 35  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2

 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za 
 pomocą kamery CCTV

 36  54,50 mb  1-2

 Razem element 2.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku S10 - PS 2.5

 Mechaniczne plantowanie równiarką 
 powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

 37  109,00 m2 KNNR 1 502-1
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 
 warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 
 10 cm MATERIAŁ Z ODZYSKU

 38  109,00 m2 KNNR 6 204-1

 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 
 warstwa górna, gr.warstwy po uwałowaniu 
 10 cm FRAKCJA NATURALNEGO 
 KAMIENIA KRUSZONEGO 0 - 32mm 
 MATERIAŁ DOSTARCZONY

 39  109,00 m2 KNNR 6 204-5

 Razem element 2.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku S10 - PS

 Razem rozdział 2: SIEĆ GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od S10 - PS L=54,50mb
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 SIEĆ GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od S16 - PS
 L=98,00mb

 3

 Roboty przygotowawcze na odc.  S16 - PS 3.1

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
 ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie 
 równinnym TYCZENIE I POMIAR 
 POWYKONAWCZY

 40  0,10 km KNNR 1 111-1

 Razem element 3.1: Roboty przygotowawcze na odc.  S16 - PS

 Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S16
 - PS

 3.2

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
 (humusu) za pomocą spycharek 
 gr.warstwy do 15 cm 

 41  29,40 m3 KNNR 1 113-1

 Roboty ziemne wyk.koparkami 
 podsiębiernymi z transportem urobku 
 samochodami samowyładowczymi na 
 odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, 
 grunt kat.III-IV 80% mas ziemnych

 42  344,96 m3 KNNR 1 202-8

 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach 
 pionowych z ręcznym wydobyciem urobku 
 w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m,
 kat.gruntu III-IV  - 20% mas ziemnych

 43  86,24 m3 KNNR 1 307-4

 Umocnienie ścian wykopów wraz z 
 rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi 
 (wypraskami), w gruntach suchych wykopy 
 o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie 
 pełne, grunt kat.I-IV

 44  539,00 m2 KNNR 1 313-1

 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
 obiektowych z zagęszczeniem 
 mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej 
 warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu
 III-IV

 45  257,21 m3 KNNR 1 214-5

 Razem element 3.2: Roboty ziemne i towarzyszące przy liniowej budowie sieci kanalizacji 

 Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej 
 grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi na odcinku 
 S16 - PS

 3.4

 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm 46  15,68 m3 KNNR 4 1411-3

 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o 
 średnicy zewnętrznej 200 mm

 47  98,00 m KNNR 4 1308-3

 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm 48  127,20 m3 KNNR 4 1411-3

 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o 
 średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w 
 gotowym wykopie

 49  1,00 studnia KNNR 4 1413-1

 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o 
 średnicy 1000 mm w gotowym wykopie - 
 za każde 0,5 m różnicy głębokości

 50  4,00 m KNNR 4 1413-2

 Analogia: Studzienki kanalizacyjne z 
 gotowych elementów z tworzyw sztucznych
 o średnicy 600 mm, za każde 0,5 m różnicy
 głębokości

 51  1,00 m KNNR 11 406-6

 Próba wodna szczelności kanałów 
 rurowych o średnicy 200 mm

 52  1,00 próba - 1 
 odcinek

 KNNR 4 1610-2

 Inspekcja liniowości oraz połączeń rur za 
 pomocą kamery CCTV

 53  95,00 mb  1-2
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Razem element 3.4: Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

 Roboty Odtworzeniowe na odcinku S16 - PS 3.5

 Mechaniczne plantowanie równiarką 
 powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

 54  190,00 m2 KNNR 1 502-1

 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 
 warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 
 10 cm MATERIAŁ Z ODZYSKU

 55  190,00 m2 KNNR 6 204-1

 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego 
 warstwa górna, gr.warstwy po uwałowaniu 
 10 cm FRAKCJA NATURALNEGO 
 KAMIENIA KRUSZONEGO 0 - 32mm 
 MATERIAŁ DOSTARCZONY

 56  190,00 m2 KNNR 6 204-5

 Razem element 3.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku S16 - PS

 Razem rozdział 3: SIEĆ GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od S16 - PS L=98,00mb
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 SIEĆ TŁOCZNA PE typ. RC dn:90mm odc. od PS - SR L=
 227,5 mb

 4

 Roboty przygotowawcze naodc. od PS - SR 4.1

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
 ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie 
 równinnym TYCZENIE I POMIAR 
 POWYKONAWCZY

 57  0,23 km KNNR 1 111-1

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
 (humusu) za pomocą spycharek 
 gr.warstwy do 15 cm. 

 58  91,00 m3 KNNR 1 113-1

 Razem element 4.1: Roboty przygotowawcze naodc. od PS - SR

 Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji tłocznej 
 od PS - SR

 4.2

 Roboty ziemne wyk.koparkami 
 podsiębiernymi z transportem urobku 
 samochodami samowyładowczymi na 
 odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, 
 grunt kat.III-IV (80%)

 59  203,84 m3 KNNR 1 202-8

 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach 
 pionowych z ręcznym wydobyciem urobku 
 w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m,
 kat.gruntu III-IV (20%)

 60  50,96 m3 KNNR 1 307-4

 Umocnienie ścian wykopów wraz z 
 rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi 
 (wypraskami), w gruntach suchych wykopy 
 o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie 
 pełne, grunt kat.I-IV

 61  637,00 m2 KNNR 1 313-1

 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów
 i kanałów, o rozpiętości 4.00 m

 62  2,00 kpl KNNR 1 529-1

 Demontaż konstrukcji podwieszeń 
 rurociągów i kanałów, o rozpiętości 4.00 m

 63  2,00 kpl KNNR 1 529-6

 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli 
 energetycznych i telekomunikacyjnych, typ 
 lekki, o rozpiętości 4.00 m

 64  5,00 kpl KNNR 1 527-1

 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 
 energetycznych i telekomunikacyjnych, typ 
 lekki, o rozpiętości 4.00 m

 65  5,00 kpl KNNR 1 527-6

 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
 obiektowych z zagęszczeniem 
 mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej 
 warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu
 III-IV

 66  133,96 m3 KNNR 1 214-5

 Razem element 4.2: Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji tłocznej od PS - SR

 Roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji 
 sanitarnej tłocznje od PS - SR

 4.1

 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm 67  36,32 m3 KNNR 4 1411-3

 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm 68  107,52 m3 KNNR 4 1411-3

 Rurociągi z rur polietylenowych (PE, 
 PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm

 69  227,00 m KNNR 4 1009-3

 Analogia: Studzienki kanalizacyjne z 
 gotowych elementów z tworzyw sztucznych
 o średnicy 800 mm, głębokość 2,4 m 
 STUDNIA ROZPRĘŻNA

 70  1,00 studnia KNNR 11 406-5
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Połączenia rur polietylenowych, 
 ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
 zgrzewania czołowego średnica 
 zewnętrzna rur 90 mm

 71  20,00 złącze KNNR 4 1010-3

 Połączenia rur polietylenowych, 
 ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą 
 kształtek elektrooporowych średnica 
 zewnętrzna rur 90 mm

 72  3,00 złącze KNNR 4 1011-3

 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w
 ziemi taśmą z tworzywa sztucznego  - 
 POZYCJA ZASTĘPCZA PRZEZ 

 73  227,00 m KNR 2-19 
 WACETOB 
 102-1

 Próba wodna szczelności rurociągu o 
 średnicy do 110 mm z rur typu HOBAS, 
 PVC, PE, PEHD

 74  1,00 próba - 200 m KNNR 4 1606-1

 Razem element 4.1: Roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznje od PS 

 Roboty odtworzeniowe na odcinku od PS -  SR 4.1

 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu 
 rodzimego kat.I-III

 75  61,00 m2 KNNR 1 501-1

 Razem element 4.1: Roboty odtworzeniowe na odcinku od PS -  SR

 Razem rozdział 4: SIEĆ TŁOCZNA PE typ. RC dn:90mm odc. od PS - SR L= 227,5 mb



WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 06.09.2023 9str.

Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 PRZEPOMPOWNIA PS  5

 Roboty przygotowawcze przy budowie  Prepompowni 
 Ścieków PS

 5.1

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
 (humusu) za pomocą spycharek 
 gr.warstwy do 15 cm. 

 76  1,50 m3 KNNR 1 113-1

 Razem element 5.1: Roboty przygotowawcze przy budowie  Prepompowni Ścieków PS

 Roboty ziemne przy budowie Przepompowni Ścieków 
 PS 

 5.2

 Roboty ziemne wyk.koparkami 
 podsiębiernymi z transportem urobku 
 samochodami samowyładowczymi na 
 odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, 
 grunt kat.III-IV (80%)

 77  23,76 m3 KNNR 1 202-8

 Wykopy oraz przekopy wykonywane na 
 odkład koparkami podsiębiernymi o 
 poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów
 do 3 m, kat.gruntu III-IV (20%)

 78  5,94 m3 KNNR 1 210-3

 Umocnienie ścian wykopów pod komory, 
 studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w 
 gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami 
 szalunkowymi stalowymi, głęb.umocnienia 
 do 6.0 m

 79  42,00 m2 KNNR 1 315-5

 Roboty ziemne wyk.koparkami 
 podsiębiernymi w ziemi uprzednio 
 zmagazynowanej w hałdach z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, 
 grunt kat.I-III
 DOWÓZ PODSYPKI, OBSYPKI, 
 WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ 
 ORAZ GRUNTU WYWIEZIONEGO 

 80  26,11 m3 KNNR 1 206-4

 Zasypanie wykopów fundamentowych 
 podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
 obiektowych z zagęszczeniem 
 mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej 
 warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu
 III-IV

 81  26,11 m3 KNNR 1 214-5

 Razem element 5.2: Roboty ziemne przy budowie Przepompowni Ścieków PS 

 Roboty montażowe przy budowie Przepompowni 
 Ścieków PS 

 5.3

 Podbudowa betonowa pod studnie gr. 
 20cm w celu zakotwienia zbiornika 

 82  0,80 m3 KNNR 4 1430-1

 Analogia: Przepompowni ścieków z 
 POLIMEROBETONU o średnicy Dn: 1200 
 mm w gotowym wykopie,  głębokość 
 całkowita H-5,1
 Wyposażona w elementy technologii 
 technologię i armaturę wg rys. szczegółowy
 nr: 
 w tym m.in.
 - pompy zatapialne wg. WTP eksploatatora
 2szt Q-8,5 l/s H-14,1 mH2O szczegółowy 
 opis budowy pomp w STWiOR
 - przepompownia wyposażona w osprzęt 
 oraz elementy technologii, eksploatacyjne 
 wg rys. szczegółowego nr:S 05 

 83  1,00 studnia KNNR 4 1413-3

 Razem element 5.3: Roboty montażowe przy budowie Przepompowni Ścieków PS 
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Razem rozdział 5: PRZEPOMPOWNIA PS 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE, 
 POMIAROWE, TECHNOLOGICZNE, SYGNALIZACYJNE

 6

 Roboty ziemne i towarzyszące wykopom 6.1

 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt 
 kat.I-II

 84  2,40 m3 KNNR 5 701-1

 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 
 0,4 m

 85  1,50 m KNNR 5 706-1

 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt
 kat.I-II

 86  2,40 m3 KNNR 5 702-1

 Razem element 6.1: Roboty ziemne i towarzyszące wykopom

 Roboty montażowe 6.2

 Układanie ręcznie w rowach kablowych 
 kabli o masie do 1,0 kg/m

 87  5,00 m KNNR 5 707-2

 Montaż fundamentu z żywic poliestrowych 
 pod rozdzielnice w gruncie kategorii I-II, 
 objętość fundamentu w wykopie do 0,25 

 88  1,00 szt KNNR 5 412-3

 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 150 
 kg mocowana przez przykręcenie do 
 gotowego podłoża STEROWNICA AKPiA 
 wg. schematów dokumentacji projektowej

 89  1,00 szt KNNR 5 405-9

 Mechaniczne pogrążenie uziomów 
 pionowych prętowych, kat.gruntu I-II

 90  13,50 m KNNR 5 605-7

 Montaż uziomów poziomych w wykopie o 
 głębokości do 0,60 m, kat.gruntu I-II

 91  6,00 m KNNR 5 605-1

 Przewód kabelkowy wciągany do rur o 
 łącznym przekroju żył do 30 mm2 KABLE 
 ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE, 
 TECHNOLOGICZNE, SYGNALIZACYJNE

 92  40,00 m KNNR 5 203-3

 Zarobienie na sucho końca kabla 
 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na 
 napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z 
 tworzyw sztucznych

 93  8,00 szt KNNR 5 726-9

 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i 
 sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 
 8

 94  8,00 szt KNNR 5 727-3

 Razem element 6.2: Roboty montażowe

 Badania, Próby i Pomiary instalacji Elektrycznych, 
 Sterowniczych, Technologicznych i Sygnalizacyjnych

 6.3

 Sprawdzanie i pomiar obwodu 
 elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach

 95  1,00 pomiar KNNR 5 1301-2

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów 
 obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

 96  1,00 pomiar KNNR 5 1303-1

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów 
 obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

 97  0,00 pomiar KNNR 5 1303-2

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów 
 obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

 98  2,00 pomiar KNNR 5 1303-3

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów 
 obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar

 99  2,00 pomiar KNNR 5 1303-4

 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
 pierwszy

 100  1,00 szt KNNR 5 1304-1

 Uziemienie ochronne lub robocze, każdy 
 następny pomiar

 101  1,00 szt KNNR 5 1304-2

 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 102  1,00 szt KNNR 5 1304-5
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Nr  Podstawa  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Skuteczność zerowania, każdy następny 
 pomiar

 103  1,00 szt KNNR 5 1304-6

 Próba pierwsza działania wyłącznika 
 różnicowoprądowego

 104  1,00 próba KNNR 5 1305-1

 Następna próba działania wyłącznika 
 różnicowoprądowego

 105  1,00 próba KNNR 5 1305-2

 Pomiar rezystacji izolacji silnika 106  2,00 silnik KNNR 5 1306-2

 Badanie obwodu sygnalizacyjnego 107  2,00 pomiar KNNR 5 1307-1

 Razem element 6.3: Badania, Próby i Pomiary instalacji Elektrycznych, Sterowniczych, 

 Razem rozdział 6: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE, POMIAROWE, 
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 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PS  7

 Ręczne formowanie nasypów ziemia 
 dostarczona samochodami 
 samowyładowczymi, grunt kat.III-IV

 108  3,00 m3 KNNR 1 311-2

 Warstwy podsypkowe piaskowe 
 zagęszczane w sposób mechaniczny, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm

 109  8,00 m2 KNNR 6 105-4

 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa 
 dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm

 110  8,00 m2 KNNR 6 113-2

 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na 
 podsypce cementowo-piaskowej, 
 wypełnienie spoin zaprawą cementową

 111  14,00 m KNNR 6 404-5

 Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na 
 podsypce cementowo-piaskowej, 
 wypełnienie spoin piaskiem

 112  8,00 m2 KNNR 6 502-3

 Razem rozdział 7: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PS 
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