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3.1. SPIS RYSUNKÓW / ZESTAWIEŃ MATERJAŁÓW 

 

Lp. Tytuł Numer rysunku Uwagi 

1.     

2.     

3.     

 

3.2. SPIS ZAŁACZNIKÓW  

1.1. Warunki techniczne OD2\ZMS\SU\PM\76\23  

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.3. Kserokopia uprawnień budowlanych projektanta 

1.4. Kserokopia wymaganego ubezpieczenie OC projektanta  

 



 

3.3. KARTA USTALEŃ FORMALNO-PRAWNYCH 

 

I. Opinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ustalenia formalno-prawne: 

1. Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona ustawą z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z późni. zm. przed nieuprawnionym wykorzystaniem. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień, norm i warunków jego realizacji 

aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. 

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

służy. 

4. Dokumentacja nie zawiera istotnych zmian / zawiera istotne zmiany*) w stosunku do Projektu 

Budowlanego.  

*) – Niewłaściwe należy skreślić



 

 

3.4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późni zmianami.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji:: 

 

USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ LINI NAPOWIETRZNEJ 15kV ENEA OPERATOR 

Sp. Z O.O. Z NOWOPROJEKTOWANĄ FARMĄ PV STANOWIĄCYMI WLASNOŚĆ Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Spółka z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek    

został opracowany zgodnie ze stanem faktycznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej.   

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  Świadomy 

odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu 

Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 

.   

       Projektant 

       

    czytelny podpis / pieczęć projektanta

 

        

      Projektant sprawdzający  

       

    czytelny podpis / pieczęć projektanta



3.5. OPIS TECHNICZNY 

Podstawa opracowania: 

Podstawą do opracowania projektu były następujące materiały:  

 

[1] Założenia otrzymane od Zamawiającego; 

[2] Warunki techniczne wydane przez Enea Operator Sp. z o.o.  

[2] Obowiązujące normy i przepisy branżowe, w tym: 

 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późni. zm.), 

➢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. Dz. U. z 2021 poz. 

869 z późni zm.), 

➢ Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa.  

➢ Warunki techniczne wydane przez spółkę dystrybucyjną, która jest właścicielem napowietrznej 

linii elektroenergetycznej SN.  

➢ Katalog ZPUE Włoszczowa, Stanowiska słupowe z zejściami kablowymi SN, tom I.  

➢ Pomiar rezystywności gruntu w rejonie projektowanego skablowania linii napowietrznej.  

➢ Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia w ZUDT przy starostwie powiatowym, uzgodnienia ze 

spółką dystrybucyjną, uzgodnienia z zarządem rejonu dróg publicznych oraz uzgodnienia  

z właściwym nadleśnictwem Informacje ogólne  

Opracowanie obejmuje swoim zakresem likwidację odcinka linii napowietrznej poprzez jej 

skablowanie i wymianę dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej.  

Projektuje się słupy o żerdziach wirowanych typu „E” i demontaż słupów istniejącej linii 

napowietrznej 15kV, będących w kolizji z zamierzeniem budowanym. Wszystkie zmiany dotyczące 

przebiegu nowej linii kablowej SN oraz likwidacji linii napowietrznej pokazano na „Planie trasy linii 

kablowej 15kV w PZT”  

Projektowane linie kablowe SN nie wpływają na środowisko, nie wytwarzają ścieków, odpadów, 

hałasu, wibracji i zanieczyszczeń gazowych. Po okresie eksploatacji oraz w przypadku awarii elementów 

sieci są wymieniane lub naprawiane. Promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń nie wykracza poza 

obrys izolacji kabli SN. Projektowane kable zlokalizowane są w bezpiecznej odległości od istniejących 

drzew ,krzewów oraz cieku wodnego jak i planowanej inwestycji. Projektowana droga dojazdowa 

umożliwia serwisowanie linii energetycznej w przypadku jej uszkodzenia.  

Obszar oddziaływania obiektu: linii kablowej mieści się w całości w granicach działki dz. nr 557/5 

ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, inwestycja leży na terenie nie objętym żadną z form ochrony przyrody, 

teren budowy znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej. Działka nie znajduje się  

w granicach terenu górniczego. Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej o prostych 

warunkach gruntowo –wodnych.  
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Plan projektowanego skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN przedstawia 

rysunek E-001. Na rysunku E-002 pokazano Słup krańcowy zastępujący stanowisko nr 2  

(z rozłącznikiem stacyjnym O-2789), kolejno na rysunku E-003 pokazano słup zastępujący słup 

stanowisko nr 25 Nowo projektowany słup typu O2go z dwoma rozłącznikami. 

Istniejący kabel należy podłączyć pod rozłącznik Nr 1, kabel projektowany likwidujący kolizje 

należy podłączyć pod rozłącznik nr 2   

Kabel energetyczny NA2YS(F)2Y 1x150/25 12/20kV należy układać na głębokości 1 m poniżej 

poziomu gruntu, zgodnie z rysunkiem 3. Kabel należy układać w wykopie o głębokości 115 cm, na 

podsypce z piasku o grubości 10cm. Na kablu w odstępach co 10 m oraz przy zejściu ze słupów  

i wejściu do rury osłonowej należy nałożyć opaski zawierające następujące informacje: typ kabla - 

długość - rok ułożenia - trasa - symbol wykonawcy. 

Po ułożeniu kabla należy go zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego 

gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę kablową koloru czerwonego i zasypać wykop doprowadzając 

nawierzchnię do stanu pierwotnego. Pod drogą kabel należy układać w rurach osłonowych pogrążanych 

w ziemi metodą przecisku. Końce rur osłonowych należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody. 

Przyłączenie kabla do linii napowietrznej należy wykonać zgodnie z katalogiem ZPUE Włoszczowa, 

Stanowiska słupowe z zejściami kablowymi SN, tom I, str. 17 - 18 ( rys. 4. ). Wszystkie przewodzące 

części własne oraz uzbrojenia słupów i żyły powrotne kabli należy uziemić. Rezystancja uziemienia 

RB≤3,0 Ω. Uziemienie należy wykonać jako promieniowe: 

W wykopach o głębokości 1 m wykonanych przy słupach krańcowych kablowanego odcinka linii 

napowietrznej w miejscach oznaczonych na rysunku 1. Pręty uziomowe fi16 produkcji firmy GALMAR 

należy pogrążyć tak, aby dolny koniec uziomu pionowego znajdował się na głębokości nie mniejszej niż 

10 m, 

Uziomy pionowe należy połączyć taśmą FeZn 25×5, którą należy wyprowadzić na słupy 

krańcowe kablowanego odcinka linii napowietrznej w celu przyłączenia do niej żył powrotnych kabli SN 

oraz przewodzących elementów własnych słupów oraz instalowanych na nich elementów uzbrojenia, 

Uziemienia obydwu słupów należy połączyć taśmą FeZn 25×5, taśmę należy układać na dnie 

wykopu kablowego, zgodnie z zasadami określonymi w normie N SEP E 004 Elektroenergetyczne  

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

Przy nasypie należy z obydwu stron nad kablem umieścić betonowy słupek oznacznikowy  

z wygrawerowaną literą K. 

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U 2003r. Nr47, poz.401. Należy 

przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów 

dla odpowiednich rodzajów robót.  
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Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót związanych z usunięciem zaistniałej kolizji 
urządzeń elektroenergetycznych Enea Operator Sp. z o.o.  

Przebudowa linii elektroenergetycznej wiąże się z koniecznymi wyłączeniami ich spod napięcia 

celem umożliwienia bezpiecznego wykonania robót. Z uwagi na licznych i ważnych odbiorców energii 

elektrycznej wyłączenia sieci powinny zostać ograniczone do niezbędnych minimum. W wytycznych 

zasygnalizowano kolejność prowadzenia robót i działania prowadzące do zminimalizowania okresów 

wyłączeń spod napięcia przebudowywanej linii 15kV 

Likwidacja kolizji wiąże się z następującym zakresem prac:  

1. Zabezpieczenie miejsca pracy oraz wygrodzenie terenu przyległego ( ma na celu uniemożliwienie 

wstępu na teren prowadzonych prac osobą postronnym )  

2. Uzyskaniem przez wykonawcę Dopuszczenia, po uprzednim zgłoszeniu, wyłączenia zasilania linii 

napowietrznej Sn 15kV i jej obustronnemu, uziemieniu przez Enea Operator Sp. z o.o.  

Realizowane prace podzielone zostaną na dwa etapy:  

Prace bez wyłączania linii spod napięcia 

1) Wykonanie fundamentów pod nowe słupy na stanowiskach oznaczonych P1, P2,  

2) Montaż poziomy słupów podlegających wymianie  

3) Ułożenie nowej linii kablowej 15kV w przygotowanym wykopie zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Prace na wyłączonym zasilaniu  linii 15kV 

1) Demontaż linii napowietrznej oraz słupów podlegających wymianie  

2) Postawienie nowych słupów 

3) Wprowadzeniu obustronnym nowej linii kablowej SN 15kV na nowoprojektowane słupy oraz jej 

obustronnym podłączeniu   

4) podłączeniu  linii napowietrznej – mostki izolowane w miejscu jej rozgałęzienia oraz wymiana odcinka 

linii  napowietrznej 

Harmonogram czasowy wykonywanych prac: 

Szczegółowy harmonogram prowadzenia prac przygotuje i przedstawi do akceptacji wykonawca 

inwestycji. W harmonogramie należy zawrzeć terminy wyłączeń krótkotrwałych i zakres prowadzonych  

w tym czasie prac 

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Na terenie, na którym prowadzona będzie inwestycja występują następujące zagrożenia  

1. Ruch osób trzecich w obrębie projektowanej farmy PV  

Na czas realizacji zadania teren, na którym prowadzone będą prace wyłączony zostanie z eksploatacji.  

Obliczenia techniczne- Rezystancja uziemień. 

Zgodnie z § 9 załącznika do zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra 
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Budownictwa i Materiałów Budowlanych rezystancja uziemienia ochronników przepięć nie powinno 

przekraczać wartości 10Ω. Napięcie dotykowe słupów z odłącznikami nie powinno przekraczać wartości 

65V 

3.6. INSTRUKTAŻ BHP PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 

Pracownicy realizujący zakres robót przewidzianych projektem budowlanym winni być 

przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV (winni 

posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP). Sprzęt ochrony osobistej pracowników 

winien posiadać aktualne atesty oraz instrukcję określające sposób jego użytkowania, konserwacji  

i przechowywania. Brygada monterska winna ponadto być wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy 

oraz wykaz telefonów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, Rejonowej Dyspozycji Ruchu 

Rejonu Energetycznego  

Przed każdorazowym przystąpieniem do prac brygadzista winien przeprowadzić krótki instruktaż na 

temat zakresu wykonywania robot i związanych z nimi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z 

wytycznymi kierownika budowy. Instruktaż prowadzić z zachowaniem przepisów BHP ze szczególnym 

uwzględnieniem:  

▪ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia. 17.09.1999. w sprawie BHP przy urządzeniach 

energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912 z 1999 r.; 

▪ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia. 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania 

robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.; 

▪  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.; 

▪ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagających 

szczególnej zdolności psychofizycznej DZ.U. nr 62 po.287 z 1996 

3.7.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należących do Enea, czynnych lub unieczynnionych 

(tzn. wyłączonych z pod napięcia i uziemionych) mogą się odbywać po dopuszczeniu do pracy. 

Urządzenia mechaniczne na budowie typu: koparka, podnośnik montażowy, urządzenie przepychowe 

itp. winny posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy oraz być obsługiwane przez uprawniony 

personel.  
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3.8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

 

Do realizacji zadania należy zakupić przed przystąpieniem do wykonania prac następujące materiały:  

 

Lp. Materiał do zabudowy  szt. /mb 

1 Słup krańcowy Kgr 13,5/25E z głowicami kablowymi, zejście linkami. 1kpl. 

 Stanowisko słupowe NR 25 Nowo projektowany słup Kgr 13,5/25E  z dwoma 

rozłącznikami RN III 24/4 400A oraz  RUN III 24/4 100A 

 

2 Kabel energetyczny NA2XFNA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV bębnowy 600mb  

3 Głowice kablowe  3kpl 

4 Folia ostrzegawcza CZERWONA  grubości 0,5mm z napisem ,,Uwaga kabel” Wg potrzeb 

mb 

5 Rura osłonowa AROT fi160mm CZERWIONA  Wg potrzeb 

6 Uszczelnienia czopowe do rur AROT 160mm Wg potrzeb 

7 Rura elektroinstalacyjna osłonowa fi 50mm odporna na UV Wg potrzeb  

8 Inne materiały montażowe wg potrzeb ( koszulka termokurczliwa z klejem, 

oznaczniki, opaski kablowe, itp.) 

Według 

potrzeb  

9 Fundament SFP-133 2x PS200 + U-85 + Połączenia skręcane do SFP-133 2kpl. 

 

Lp. Materiał do demontażu szt. /mb 

1 Istniejące słupy SN wraz fundamentami oraz odcinkiem linii napowietrznej  1kpl. 

 

Materiał  pozostały po demontażu oraz inne materiały przekazać należy zamawiającemu lub 

przeznaczyć do utylizacji, podobnie jak odpady powstałe w czasie wykonywania pracy. Należy stosować 

materiały zgodne z standardami Enea 

 

 


